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Okrzei 7 DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Nawierzchnie 1 12

1.1 Nawierzchnie chodników i parkingów z elementów rozbieralnych 1 9
1.1.

1
Demontaż nawierzchni 1 4

1.1.
2

Odtworzenie nawierzchni 5 9

1.2 Nawierzchnia utwardzona 10 10
1.2.

1
Uzupełnienie nawierzchni utwardzonej 10 10

1.3 Zieleń 11 12
1.3.

1
Humusowanie 11 11

1.3.
2

Odtworzenie terenów zielonych 12 12

2 Roboty ziemne 13 23
3 Roboty montażowe 24 42

3.1 Elementy preizolowane 24 33
3.2 System alarmowy 34 36
3.3 Elementy w budynku 37 42

4 Roboty towarzyszące 43 49
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Okrzei 7 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Nawierzchnie

1.1 Nawierzchnie chodników i parkingów z elementów rozb ieralnych
1.1.

1
45233200-1 Demonta ż nawierzchni 

1
d.1.
1.1

KNR 2-31
0805-03

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o wysokości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

2.0*2.0 m2 4.000
RAZEM 4.000

2
d.1.
1.1

KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25
cm

m2

2.0*2.0 m2 4.000
RAZEM 4.000

3
d.1.
1.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - odpa-
dy z remontów

m3

4.0*0.25 m3 1.000
4.0*0.03 m3 0.120

RAZEM 1.120
4

d.1.
1.1

analiza indy-
widualna

Utylizacja odpadów budowlanych z remontów m3

1.12 m3 1.120
RAZEM 1.120

1.1.
2

Odtworzenie nawierzchni 

5
d.1.
1.2

KNR 2-31
0111-03
0111-04

Wykonanie warstwy ulepszonego podłożą z doprowadzeniem do G1 m2

2.0*2.0 m2 4.000
RAZEM 4.000

6
d.1.
1.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

2.0*2.0 m2 4.000
RAZEM 4.000

7
d.1.
1.2

KNR 2-31
0114-03
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

2.0*2.0 m2 4.000
RAZEM 4.000

8
d.1.
1.2

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

2.0*2.0 m2 4.000
RAZEM 4.000

9
d.1.
1.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - przyjęto 30% nowych elementów

m2

2.0*2.0 m2 4.000
RAZEM 4.000

1.2 Nawierzchnia utwardzona
1.2.

1
Uzupełnienie nawierzchni utwardzonej

10
d.1.
2.1

KNR 2-31
0202-09
0202-10

Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - gru-
bość po zagęszczeniu 10 cm

m2

24.5*(0.5+0.67+0.5) m2 40.915
RAZEM 40.915

1.3 Zieleń
1.3.

1
45233200-1 Humusowanie

11
d.1.
3.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm m2

13.5*(0.5+0.67+0.5) m2 22.545
RAZEM 22.545

1.3.
2

Odtworzenie terenów zielonych

12
d.1.
3.2

KNR 2-01
0510-01
analogia

Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm - Odtworzenie
terenów zielonych

m2

13.5*(0.5+0.67+0.5) m2 22.545
RAZEM 22.545
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Okrzei 7 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 45111200-0 Roboty ziemne

13
d.2 analiza indy-

widualna

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wraz z inwentaryzacją
powykonawczą

m

39 m 39.000
RAZEM 39.000

14
d.2

KNNR 1
0603-01

Odwodnienie wykopów godz.

24 godz. 24.000
RAZEM 24.000

15
d.2

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.I-III

m3

<40/110>24.5*0.87*0.67 m3 14.281
<40/110>1*(0.87-0.33)*0.67 m3 0.362
<40/110>13.5*(0.87-0.15)*0.67 m3 6.512
-4.231 m3 -4.231

RAZEM 16.924
16

d.2
KNR 2-01
0310-03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład - przyjęto 20% wykopów

m3

21.155*0.2 m3 4.231
RAZEM 4.231

17
d.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

39*0.67*0.2 m3 5.226
RAZEM 5.226

18
d.2

KNR 2-28
0501-09

Obsypka piaskowa - 20 cm ponad wierzch rury m3

(39*0.67*0.31-2*39*3.14*0.055*0.055) m3 7.359
RAZEM 7.359

19
d.2

KNNR 1
0321-01

Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys.
zasypania do 4 m; grunt kat.I-II

m3

((0.87-0.2-0.31)*0.67*24.5) m3 5.909
((0.54-0.2-0.31)*0.67*1) m3 0.020
((0.72-0.2-0.31)*0.67*13.5) m3 1.899
-1.566 m3 -1.566

RAZEM 6.262
20

d.2
KNR 2-28
0501-09

Materiał do wymiany gruntu w pasie prowadzonych robót ziemnych m3

7.828 m3 7.828
RAZEM 7.828

21
d.2

KNNR 1
0318-02

Ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV  wraz z zagęszczeniem ręcznym- 20% z całości

m3

7.828*0.2 m3 1.566
RAZEM 1.566

22
d.2

KNR 4-01
0108-05
0108-08 
analogia

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 8 km grunt.kat.
I-II wraz z kosztem utylizacji

m3

21.155 m3 21.155
RAZEM 21.155

23
d.2

KNR 2-01
0310-01 +
KNNR 1
0318-02

Przekopy kontrolne m3

(1.0*1.0*1.5)*3 m3 4.500
RAZEM 4.500

3 Roboty monta żowe
3.1 Elementy preizolowane
24

d.3.
1

KNR 0-10
0215-07

Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową (48,3/110), L=12,0m; m

12*2 m 24.000
RAZEM 24.000

25
d.3.

1

KNR 0-10
0215-07

Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową (48,3/110), L=6,0m; m

6*8 m 48.000
RAZEM 48.000

26
d.3.

1

KNR 0-10
0218-07

Kolano prefabrykowane  90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn40 (48,3/
110), A=1,0m, A=1,0m

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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Okrzei 7 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27

d.3.
1

KNR 0-10
0224-04

Trójnik preizolowany wznośny prostopadły , Dn50/40 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

28
d.3.

1

KNR-W 2-20
0114-02

Maty kompensacyjne polietylenowe 1000x500x40mm szt.

52 szt. 52.000
RAZEM 52.000

29
d.3.

1

KNR-W 2-20
0505-02

Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne Dz110  z pianką i korkami wtapia-
nymi,

muf.

28 muf. 28.000
RAZEM 28.000

30
d.3.

1

KNR-W 2-20
0505-03

Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne Dz125  z pianką i korkami wtapia-
nymi,

muf.

4 muf. 4.000
RAZEM 4.000

31
d.3.

1

KNR-W 2-19
0205-01

Zawór odcinający preizolowany DN40 + Żeliwna skrzynka uliczna na trzpień
zaworu wraz z fundamentem odciążającym + Rura ochronna PCV L=1m

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

32
d.3.

1

KNR 2-19
0219-01
analogia

Taśma ostrzegawcza PVC (PEC) m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

33
d.3.

1

KNNR-W 9
0814-01
analogia

Rury ochronne PVC Dz110 L=3,0m m

3*94 m 282.000
RAZEM 282.000

3.2 System alarmowy
34

d.3.
2

analiza indy-
widualna

Połączenie końcowe instalacji alarmowej w budynku: Przewód izolowany 1,
5mm2, koszulka termokurczliwa, 2x płaskownik 150x30x3, uszczelnienie mas-
tyką (wg rysunku nr 03 szczegółu "Z" dokumentacji projektowej)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

35
d.3.

2

KNR-W 2-20
0522-09
analogia

Podtrzymki stalowe do instalacji alarmowej szt.

64 szt. 64.000
RAZEM 64.000

36
d.3.

2

KNR-W 2-20
0522-09

Konektory / łączki samochodowe szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3.3 Elementy w budynku
37

d.3.
3

KNR-W 2-20
0310-02

Spinka między zasilaniem i powrotem (DN25) 
z odpowietrzeniem (Dn15) z trzema zaworami do wspawania (dwa zawory
Dn25 i jeden Dn15)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

38
d.3.

3

KNR-W 2-15
0518-01

Zawory odcinające kołnierzowe Dn40 wraz z dwoma kołnierzami DN40 do
wspawania

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

39
d.3.

3
analiza indy-
widualna

Tuleja ścienna (pierścień gumowy) Dn110 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

40
d.3.

3
analiza indy-
widualna

Pokrywa końcowa (END CAP) Dn40/110 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

41
d.3.

3
analiza indy-
widualna

Przejścia gazo i wodo szczelne   DN110 szt.

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31176



Okrzei 7 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
42

d.3.
3

KNR-W 7-09
2114-01

Kolano hamburskie 90° Dn40(48,3x2,6mm) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4 45231000-5 Roboty towarzysz ące
43

d.4
KNR 2-20
0207-01

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o śr.do 150 mm m

39*2 m 78.000
RAZEM 78.000

44
d.4

KNR 2-20
0207-01
analogia

Płukanie rurociągów sieci cieplnych o śr.do 150 mm m

39*2 m 78.000
RAZEM 78.000

45
d.4 analiza indy-

widualna

Badania rtg doczołowych złączy spawanych -  Średnica zewnętrzna rury do 60,
3 mm.

złącz.

28 złącz. 28.000
RAZEM 28.000

46
d.4

KNR 2-20
0208-01
analogia

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych o śr. 25-150 mm odci-
nek

1 odci-
nek

1.000

RAZEM 1.000
47

d.4
KNR-W 2-20
0523-01

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.

1 pom. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.4

KNR-W 2-20
0523-02

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny pom.

1 pom. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.4 analiza indy-

widualna

Włączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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