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Bronislawy_czarneckiego DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Nawierzchnie 1 15

1.1 Nawierzchnie chodników i parkingów z elementów rozbieralnych 1 13
1.1.

1
Demontaż nawierzchni 1 6

1.1.
2

Odtworzenie nawierzchni 7 13

1.2 Zieleń 14 15
1.2.

1
Humusowanie 14 14

1.2.
2

Odtworzenie terenów zielonych 15 15

2 Roboty ziemne 16 26
3 Roboty montażowe 27 67

3.1 Elementy preizolowane 27 46
3.2 System alarmowy 47 49
3.3 Elementy w budynku 50 67

3.3.
1

Bronisławy 10 50 55

3.3.
2

Bronisławy 12 56 61

3.3.
3

Czarneckiego 1 62 67

4 Roboty towarzyszące 68 75
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Bronislawy_czarneckiego PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Nawierzchnie

1.1 Nawierzchnie chodników i parkingów z elementów rozb ieralnych
1.1.

1
45233200-1 Demonta ż nawierzchni 

1
d.1.
1.1

KNR 2-31
0811-01

Rozebranie nawierzchni betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2

4*(0.5+1.0+0.5) m2 8.000
41*(0.5+0.67+0.5) m2 68.470

RAZEM 76.470
2

d.1.
1.1

KNR 2-31
0805-03

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o wysokości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

4.5*(0.5+0.67+0.5) m2 7.515
RAZEM 7.515

3
d.1.
1.1

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

4*(0.5+0.67+0.5) m2 6.680
RAZEM 6.680

4
d.1.
1.1

KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25
cm

m2

4*(0.25+1.0+0.25) m2 6.000
49.5*(0.25+0.67+0.25) m2 57.915

RAZEM 63.915
5

d.1.
1.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - odpa-
dy z remontów

m3

63.915*0.25 m3 15.979
(76.47+7.515+6.68)*0.03 m3 2.720

RAZEM 18.699
6

d.1.
1.1

analiza indy-
widualna

Utylizacja odpadów budowlanych z remontów m3

18.699 m3 18.699
RAZEM 18.699

1.1.
2

Odtworzenie nawierzchni 

7
d.1.
1.2

KNR 2-31
0111-03
0111-04

Wykonanie warstwy ulepszonego podłożą z doprowadzeniem do G1 m2

4*(0.25+1.0+0.25) m2 6.000
49.5*(0.25+0.67+0.25) m2 57.915

RAZEM 63.915
8

d.1.
1.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

4*(0.25+1.0+0.25) m2 6.000
49.5*(0.25+0.67+0.25) m2 57.915

RAZEM 63.915
9

d.1.
1.2

KNR 2-31
0114-03
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

4*(0.25+1.0+0.25) m2 6.000
49.5*(0.25+0.67+0.25) m2 57.915

RAZEM 63.915
10

d.1.
1.2

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

4*(0.5+1.0+0.5) m2 8.000
49.5*(0.5+0.67+0.5) m2 82.665

RAZEM 90.665
11

d.1.
1.2

KNR 2-31
0502-05

Nawierzchniai z płyt betonowych - trylinka na podsypce piaskowej z  wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową - - przyjęto 30% nowych elementów

m2

4*(0.5+1.0+0.5) m2 8.000
41*(0.5+0.67+0.5) m2 68.470

RAZEM 76.470
12

d.1.
1.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - przyjęto 30% nowych elementów

m2

4.5*(0.5+0.67+0.5) m2 7.515
RAZEM 7.515
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Bronislawy_czarneckiego PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.1.
1.2

KNR 2-31
0502-02

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową - przyjęto 30% nowych elementów

m2

4.0*(0.5+0.67+0.5) m2 6.680
RAZEM 6.680

1.2 Zieleń
1.2.

1
45233200-1 Humusowanie

14
d.1.
2.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm m2

107*(0.5+1.0+0.5) m2 214.000
38*(0.5+0.67+0.5) m2 63.460

RAZEM 277.460
1.2.

2
Odtworzenie terenów zielonych

15
d.1.
2.2

KNR 2-01
0510-01
analogia

Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm - Odtworzenie
terenów zielonych

m2

107*(0.5+1.0+0.5) m2 214.000
38*(0.5+0.67+0.5) m2 63.460

RAZEM 277.460
2 45111200-0 Roboty ziemne

16
d.2 analiza indy-

widualna

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wraz z inwentaryzacją
powykonawczą

m

198.5 m 198.500
RAZEM 198.500

17
d.2

KNNR 1
0603-01

Odwodnienie wykopów godz.

48 godz. 48.000
RAZEM 48.000

18
d.2

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.I-III

m3

<100/200>107*(1.28-0.15)*1.0 m3 120.910
<100/200>4.0*(1.28-0.33)*1.0 m3 3.800
<40/110>41*(1.06-0.37)*0.67 m3 18.954
<40/110>4.0*(1.06-0.30)*0.67 m3 2.037
<40/110>4.5*(1.06-0.33)*0.67 m3 2.201
<40/110>38*(1.06-0.15)*0.67 m3 23.169
-34.214 m3 -34.214

RAZEM 136.857
19

d.2
KNR 2-01
0310-03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład - przyjęto 20% wykopów

m3

171.071*0.2 m3 34.214
RAZEM 34.214

20
d.2

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębo-
kości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

111*1.28*2 m2 284.160
87.5*1.06*2 m2 185.500

RAZEM 469.660
21

d.2
KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

111*1.0*0.2 m3 22.200
87.5*0.67*0.2 m3 11.725

RAZEM 33.925
22

d.2
KNR 2-28
0501-09

Obsypka piaskowa - 20 cm ponad wierzch rury m3

(111*1.0*0.4-2*111*3.14*0.1*0.1) m3 37.429
(87.5*0.67*0.31-2*87.5*3.14*0.055*0.055) m3 16.512

RAZEM 53.941
23

d.2
KNNR 1
0321-01

Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys.
zasypania do 4 m; grunt kat.I-II

m3

((0.91-0.2-0.4)*1.0*4) m3 1.240
((1.13-0.2-0.4)*1.0*107) m3 56.710
((0.91-0.2-0.31)*0.67*38) m3 10.184
((0.73-0.2-0.31)*0.67*4.5) m3 0.663
((0.76-0.2-0.31)*0.67*4) m3 0.670
((0.69-0.2-0.31)*0.67*41) m3 4.945
-14.882 m3 -14.882

RAZEM 59.530
24

d.2
KNR 2-28
0501-09

Materiał do wymiany gruntu w pasie prowadzonych robót ziemnych m3

74.412 m3 74.412
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Bronislawy_czarneckiego PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 74.412

25
d.2

KNNR 1
0318-02

Ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV  wraz z zagęszczeniem ręcznym- 20% z całości

m3

74.412*0.2 m3 14.882
RAZEM 14.882

26
d.2

KNR 4-01
0108-05
0108-08 
analogia

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 8 km grunt.kat.
I-II wraz z kosztem utylizacji

m3

171.071 m3 171.071
RAZEM 171.071

3 Roboty monta żowe
3.1 Elementy preizolowane
27

d.3.
1

KNR 0-10
0216-03

Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową (114,3/200), L=12,0m; m

12*20 m 240.000
RAZEM 240.000

28
d.3.

1

KNR 0-10
0216-03

Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową (114,3/200), L=6,0m; m

6*12 m 72.000
RAZEM 72.000

29
d.3.

1

KNR 0-10
0215-07

Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową (48,3/110), L=12,0m; m

12*2 m 24.000
RAZEM 24.000

30
d.3.

1

KNR 0-10
0215-07

Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową (48,3/110), L=6,0m; m

6*22 m 132.000
RAZEM 132.000

31
d.3.

1

KNR 0-10
0219-03

Kolano prefabrykowane  90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn100 (114,
3/200), A=1,0m, A=1,0m

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

32
d.3.

1

KNR 0-10
0218-07

Kolano prefabrykowane  90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn40 (48,3/
110), A=1,0m, A=1,0m

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

33
d.3.

1

KNR 0-10
0218-07

Kolano prefabrykowane  90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn40 (48,3/
110), A=1,0m, A=1,0m

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

34
d.3.

1

KNR 0-10
0224-08

Trójnik preizolowany opadowy prostopadły , Dn100/100 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

35
d.3.

1

KNR 0-10
0224-07

Trójnik preizolowany wznośny prostopadły , Dn100/40 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

36
d.3.

1

KNR 0-10
0219-03

Redukcja preizolowana Dn100/65 L=1,5m szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

37
d.3.

1

KNR 0-10
0218-11

Redukcja preizolowana Dn65/40 L=1,5m szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

38
d.3.

1

KNR-W 2-20
0114-02

Maty kompensacyjne polietylenowe 1000x500x40mm szt.

240 szt. 240.000
RAZEM 240.000
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Bronislawy_czarneckiego PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
39

d.3.
1

KNR-W 2-20
0505-02

Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne Dz110  z pianką i korkami wtapia-
nymi,

muf.

48 muf. 48.000
RAZEM 48.000

40
d.3.

1

KNR-W 2-20
0505-04

Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne Dz140  z pianką i korkami wtapia-
nymi,

muf.

4 muf. 4.000
RAZEM 4.000

41
d.3.

1

KNR-W 2-20
0506-01

Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne Dz200
z pianką i korkami wtapianymi,

muf.

60 muf. 60.000
RAZEM 60.000

42
d.3.

1

KNR-W 2-19
0205-01

Zawór odcinający preizolowany DN40 + Żeliwna skrzynka uliczna na trzpień
zaworu wraz z fundamentem odciążającym + Rura ochronna PCV L=1m

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

43
d.3.

1

KNR-W 2-20
0308-02

Odpowietrzenie z zaworem typu serwisowego ze stali chromoniklowej z kor-
kiem. Krócieć odpowietrzeń DN25.

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

44
d.3.

1
analiza indy-
widualna

Studnia odpowietrzeń (wg rys. 12 dokumentacji projektowej) kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

45
d.3.

1

KNR 2-19
0219-01
analogia

Taśma ostrzegawcza PVC (PEC) m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

46
d.3.

1

KNR-W 2-19
0119-02
analogia

Rury ochronne na gazociągu L=3,0m m

3*3 m 9.000
RAZEM 9.000

3.2 System alarmowy
47

d.3.
2

analiza indy-
widualna

Połączenie końcowe instalacji alarmowej w budynku: Przewód izolowany 1,
5mm2, koszulka termokurczliwa, 2x płaskownik 150x30x3, uszczelnienie mas-
tyką (wg rysunku nr 03 szczegółu "Z" dokumentacji projektowej)

kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

48
d.3.

2

KNR-W 2-20
0522-09
analogia

Podtrzymki stalowe do instalacji alarmowej szt.

224 szt. 224.000
RAZEM 224.000

49
d.3.

2

KNR-W 2-20
0522-09

Konektory / łączki samochodowe szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

3.3 Elementy w budynku
3.3.

1
Bronisławy 10

50
d.3.
3.1

KNR-W 2-20
0310-02

Spinka między zasilaniem i powrotem (DN25) 
z odpowietrzeniem (Dn15) z trzema zaworami do wspawania (dwa zawory
Dn25 i jeden Dn15)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.3.
3.1

KNR-W 2-15
0518-01

Zawory odcinające kołnierzowe Dn40 wraz z dwoma kołnierzami DN40 do
wspawania

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

52
d.3.
3.1

analiza indy-
widualna

Tuleja ścienna (pierścień gumowy) Dn110 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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Bronislawy_czarneckiego PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
53

d.3.
3.1

analiza indy-
widualna

Pokrywa końcowa (END CAP) Dn40/110 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

54
d.3.
3.1

analiza indy-
widualna

Przejścia gazo i wodo szczelne   DN110 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

55
d.3.
3.1

KNR-W 7-09
2114-01

Kolano hamburskie 90° Dn40(48,3x2,6mm) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3.3.
2

Bronisławy 12

56
d.3.
3.2

KNR-W 2-20
0310-02

Spinka między zasilaniem i powrotem (DN25) 
z odpowietrzeniem (Dn15) z trzema zaworami do wspawania (dwa zawory
Dn25 i jeden Dn15)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.3.
3.2

KNR-W 2-15
0518-01

Zawory odcinające kołnierzowe Dn40 wraz z dwoma kołnierzami DN40 do
wspawania

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

58
d.3.
3.2

analiza indy-
widualna

Tuleja ścienna (pierścień gumowy) Dn110 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

59
d.3.
3.2

analiza indy-
widualna

Pokrywa końcowa (END CAP) Dn40/110 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

60
d.3.
3.2

analiza indy-
widualna

Przejścia gazo i wodo szczelne   DN110 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

61
d.3.
3.2

KNR-W 7-09
2114-01

Kolano hamburskie 90° Dn40(48,3x2,6mm) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3.3.
3

Czarneckiego 1

62
d.3.
3.3

KNR-W 2-20
0310-02

Spinka między zasilaniem i powrotem (DN25) 
z odpowietrzeniem (Dn15) z trzema zaworami do wspawania (dwa zawory
Dn25 i jeden Dn15)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.3.
3.3

KNR-W 2-15
0518-01

Zawory odcinające kołnierzowe Dn40 wraz z dwoma kołnierzami DN40 do
wspawania

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

64
d.3.
3.3

analiza indy-
widualna

Tuleja ścienna (pierścień gumowy) Dn110 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

65
d.3.
3.3

analiza indy-
widualna

Pokrywa końcowa (END CAP) Dn40/110 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

66
d.3.
3.3

analiza indy-
widualna

Przejścia gazo i wodo szczelne   DN110 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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67

d.3.
3.3

KNR-W 7-09
2114-01

Kolano hamburskie 90° Dn40(48,3x2,6mm) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4 45231000-5 Roboty towarzysz ące
68

d.4
KNR 2-20
0207-01

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o śr.do 150 mm m

198.5*2 m 397.000
RAZEM 397.000

69
d.4

KNR 2-20
0207-01
analogia

Płukanie rurociągów sieci cieplnych o śr.do 150 mm m

198.5*2 m 397.000
RAZEM 397.000

70
d.4 analiza indy-

widualna

Badania rtg doczołowych złączy spawanych -  Średnica zewnętrzna rury do 60,
3 mm.

złącz.

50 złącz. 50.000
RAZEM 50.000

71
d.4 analiza indy-

widualna

Badania rtg doczołowych złączy spawanych -  Średnica zewnętrzna rury do
114,3 mm.

złącz.

58 złącz. 58.000
RAZEM 58.000

72
d.4

KNR 2-20
0208-01
analogia

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych o śr. 25-150 mm odci-
nek

1 odci-
nek

1.000

RAZEM 1.000
73

d.4
KNR-W 2-20
0523-01

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.

1 pom. 1.000
RAZEM 1.000

74
d.4

KNR-W 2-20
0523-02

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny pom.

1 pom. 1.000
RAZEM 1.000

75
d.4 analiza indy-

widualna

Włączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31176


