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Bronislawy_czarneckiego

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Nawierzchnie 1 15

1.1|Nawierzchnie chodnikéw i parkingéw z elementéw rozbieralnych 1 13

1.1.|Demontaz nawierzchni 1 6
1

1.1.|Odtworzenie nawierzchni 7 13
2

1.2|Zielen 14 15

1.2.|Humusowanie 14 14
1

1.2.|Odtworzenie terenéw zielonych 15 15
2
2|Roboty ziemne 16 26
3|Roboty montazowe 27 67

3.1 Elementy preizolowane 27 46

3.2|System alarmowy 47 49

3.3|Elementy w budynku 50 67

3.3.|Bronistawy 10 50 55
1

3.3.|Bronistawy 12 56 61
2

3.3.|Czarneckiego 1 62 67
3
4|/Roboty towarzyszace 68 75
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Bronislawy_czarneckiego

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Nawierzchnie
11 Nawierzchnie chodnikéw i parkingéw z elementéw rozb ieralnych
1.1.145233200-1 |Demonta z nawierzchni
1
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni betonowych o grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin  |m2
d.1.|0811-01 piaskiem
1.1
4%(0.5+1.0+0.5) m?2 8.000
41*(0.5+0.67+0.5) m?2 68.470
RAZEM 76.470
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o wysokosci 8 cm na pod-  |m2
d.1./0805-03 sypce cementowo-piaskowej
1.1
4.5%(0.5+0.67+0.5) m?2 7.515
RAZEM 7.515
3/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1./0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
1.1
4*(0.5+0.67+0.5) m?2 6.680
RAZEM 6.680
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 m2
d.1.|0802-07 cm
1.1/0802-08
4%(0.25+1.0+0.25) m2 6.000
49.5%(0.25+0.67+0.25) m?2 57.915
RAZEM 63.915
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - odpa-|m3
d.1./0108-11 dy z remontéw
1.1
63.915*0.25 m3 15.979
(76.47+7.515+6.68)*0.03 m3 2.720
RAZEM 18.699
6 Utylizacja odpadéw budowlanych z remontéw m3
d.1.|analiza indy-
1.1|widualna
18.699 m3 18.699
RAZEM 18.699
1.1. Odtworzenie nawierzchni
2
7|KNR 2-31 Wykonanie warstwy ulepszonego podtozg z doprowadzeniem do G1 m?2
d.1./0111-03
1.2|0111-04
4%(0.25+1.0+0.25) m?2 6.000
49.5%(0.25+0.67+0.25) m?2 57.915
RAZEM 63.915
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 15 cm
1.2
4%(0.25+1.0+0.25) m?2 6.000
49.5%(0.25+0.67+0.25) m?2 57.915
RAZEM 63.915
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1.|0114-03 niu 10 cm
1.2|0114-04
4%(0.25+1.0+0.25) m?2 6.000
49.5%(0.25+0.67+0.25) m?2 57.915
RAZEM 63.915
10|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.1.|0105-05 warstwy po zageszczeniu
1.2
4%(0.5+1.0+0.5) m?2 8.000
49.5%(0.5+0.67+0.5) m?2 82.665
RAZEM 90.665
11|KNR 2-31 Nawierzchniai z ptyt betonowych - trylinka na podsypce piaskowej z wypeie- |m2
d.1./0502-05 niem spoin zaprawg cementowa - - przyjeto 30% nowych elementéw
1.2
4*(0.5+1.0+0.5) m?2 8.000
41*(0.5+0.67+0.5) m?2 68.470
RAZEM 76.470
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.|0511-03 mentowo-piaskowej - przyjeto 30% nowych elementéw
1.2
4.5%(0.5+0.67+0.5) m?2 7.515
RAZEM 7.515
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m?2
d.1.|0502-02 niem spoin zaprawg cementowg - przyjeto 30% nowych elementéw
1.2
4.0%(0.5+0.67+0.5) m?2 6.680
RAZEM 6.680
1.2 Zielen
1.2./45233200-1 |Humusowanie
1
14|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.1.|0126-01
21
107%(0.5+1.0+0.5) m?2 214.000
38*(0.5+0.67+0.5) m?2 63.460
RAZEM 277.460
1.2. Odtworzenie terenéw zielonych
2
15|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm - Odtworzenie  |m2
d.1.|0510-01 terendw zielonych
2.2|analogia
107%(0.5+1.0+0.5) m2 214.000
38*(0.5+0.67+0.5) m?2 63.460
RAZEM 277.460
2145111200-0 |Roboty ziemne
16 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wraz z inwentaryzacjg |m
d.2|analiza indy- |powykonawczag
widualna
198.5 m 198.500
RAZEM 198.500
17|KNNR 1 Odwodnienie wykopow godz.
d.2|0603-01
48 godz. 48.000
RAZEM 48.000
18|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.2|/0217-04 odktad w gruncie kat.l-Ill
<100/200>107*(1.28-0.15)*1.0 m3 120.910
<100/200>4.0*(1.28-0.33)*1.0 ms3 3.800
<40/110>41*(1.06-0.37)*0.67 m3 18.954
<40/110>4.0*(1.06-0.30)*0.67 m3 2.037
<40/110>4.5*(1.06-0.33)*0.67 m3 2.201
<40/110>38*(1.06-0.15)*0.67 m3 23.169
-34.214 m3 -34.214
RAZEM 136.857
19/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do|m3
d.2|0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad - przyjeto 20% wykopow
171.071*0.2 m3 34.214
RAZEM 34.214
20|/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.2|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
111*1.28*2 m2 284.160
87.5*1.06*2 m?2 185.500
RAZEM 469.660
21/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|1411-03
111*1.0*0.2 m3 22.200
87.5*0.67*0.2 m3 11.725
RAZEM 33.925
22|KNR 2-28 Obsypka piaskowa - 20 cm ponad wierzch rury m3
d.2|0501-09
(111*1.0*0.4-2*111*3.14*0.1*0.1) m3 37.429
(87.5*0.67*0.31-2*87.5*3.14*0.055*0.055) m3 16.512
RAZEM 53.941
23|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. |m3
d.2|0321-01 zasypania do 4 m; grunt kat.l-Il
((0.91-0.2-0.4)*1.0*4) m3 1.240
((1.13-0.2-0.4)*1.0*107) ms3 56.710
((0.91-0.2-0.31)*0.67*38) m3 10.184
((0.73-0.2-0.31)*0.67*4.5) ms3 0.663
((0.76-0.2-0.31)*0.67*4) m3 0.670
((0.69-0.2-0.31)*0.67*41) ms3 4.945
-14.882 m3 -14.882
RAZEM 59.530
24| KNR 2-28 Materiat do wymiany gruntu w pasie prowadzonych robét ziemnych m3
d.2|0501-09
74.412 m3 74.412
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 74.412
25/KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopoéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m3
d.2|0318-02 gteb.do 1.5 m w gr.kat. IV wraz z zageszczeniem recznym- 20% z catosci
74.412*0.2 m3 14.882
RAZEM 14.882
26 KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 8 km grunt.kat. |m3
d.2/0108-05 I-1l wraz z kosztem utylizaciji
0108-08
analogia
171.071 m3 171.071
RAZEM 171.071
3 Roboty monta zowe
3.1 Elementy preizolowane
27/KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg (114,3/200), L=12,0m; m
d.3./0216-03
1
12*20 m 240.000
RAZEM 240.000
28/KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg (114,3/200), L=6,0m; m
d.3./0216-03
1
6*12 m 72.000
RAZEM 72.000
29/KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg (48,3/110), L=12,0m; m
d.3.|0215-07
1
12*2 m 24.000
RAZEM 24.000
30/ KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowa (48,3/110), L=6,0m; m
d.3.|0215-07
1
6*22 m 132.000
RAZEM 132.000
31/KNR 0-10 Kolano prefabrykowane 90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn100 (114, |szt.
d.3./0219-03 3/200), A=1,0m, A=1,0m
1
16 Szt. 16.000
RAZEM 16.000
32/KNR 0-10 Kolano prefabrykowane 90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn40 (48,3/ |szt.
d.3./0218-07 110), A=1,0m, A=1,0m
1
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
33/KNR 0-10 Kolano prefabrykowane 90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn40 (48,3/ |szt.
d.3./0218-07 110), A=1,0m, A=1,0m
1
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
34|KNR 0-10 Trojnik preizolowany opadowy prostopadty , Dn100/100 szt.
d.3./0224-08
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR 0-10 Trojnik preizolowany wznos$ny prostopadty , Dn100/40 szt.
d.3.|0224-07
1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
36|KNR 0-10 Redukcja preizolowana Dn100/65 L=1,5m szt.
d.3./0219-03
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR 0-10 Redukcja preizolowana Dn65/40 L=1,5m szt.
d.3./0218-11
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR-W 2-20 |Maty kompensacyjne polietylenowe 1000x500x40mm szt.
d.3./0114-02
1
240 Szt. 240.000
RAZEM 240.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
39|KNR-W 2-20 |Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne Dz110 z piankg i korkami wtapia- |muf.
d.3.|0505-02 nymi,
1
48 muf. 48.000
RAZEM 48.000
40|KNR-W 2-20 |Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne Dz140 z pianka i korkami wtapia- |muf.
d.3.|0505-04 nymi,
1
4 muf. 4.000
RAZEM 4.000
41|KNR-W 2-20 |Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne Dz200 muf.
d.3.|0506-01 z pianka i korkami wtapianymi,
1
60 muf. 60.000
RAZEM 60.000
42|KNR-W 2-19 |Zawér odcinajacy preizolowany DN40 + Zeliwna skrzynka uliczna na trzpien szt.
d.3./0205-01 zaworu wraz z fundamentem odcigzajgcym + Rura ochronna PCV L=1m
1
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
43|KNR-W 2-20 |Odpowietrzenie z zaworem typu serwisowego ze stali chromoniklowej z kor- | kpl.
d.3./0308-02 kiem. Krécie¢ odpowietrzen DN25.
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
44 Studnia odpowietrzen (wg rys. 12 dokumentacji projektowej) kpl.
d.3.|analiza indy-
1|widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR 2-19 Tas$ma ostrzegawcza PVC (PEC) m
d.3./0219-01
1|analogia
200 m 200.000
RAZEM 200.000
46| KNR-W 2-19 |Rury ochronne na gazociggu L=3,0m m
d.3./0119-02
1|analogia
3*3 m 9.000
RAZEM 9.000
3.2 System alarmowy
47 Potaczenie koncowe instalacji alarmowej w budynku: Przewod izolowany 1, kpl
d.3.|analiza indy- |5mm2, koszulka termokurczliwa, 2x ptaskownik 150x30x3, uszczelnienie mas-
2|widualna tyka (wg rysunku nr 03 szczegétu "Z" dokumentacji projektowej)
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
48|KNR-W 2-20 |Podtrzymki stalowe do instalacji alarmowe;j szt.
d.3./0522-09
2|analogia
224 Szt. 224.000
RAZEM 224.000
49|KNR-W 2-20 |Konektory / taczki samochodowe szt.
d.3./0522-09
2
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
3.3 Elementy w budynku
3.3. Bronistawy 10
1
50|KNR-W 2-20 |Spinka miedzy zasilaniem i powrotem (DN25) kpl.
d.3./0310-02 z odpowietrzeniem (Dn15) z trzema zaworami do wspawania (dwa zawory
3.1 Dn25 i jeden Dn15)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce kotnierzowe Dn40 wraz z dwoma kotnierzami DN40 do szt.
d.3./0518-01 wspawania
3.1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
52 Tuleja $cienna (pierscien gumowy) Dn110 szt.
d.3.|analiza indy-
3.1|widualna
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
53 Pokrywa koncowa (END CAP) Dn40/110 szt.
d.3.|analiza indy-
3.1|widualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
54 Przejscia gazo i wodo szczelne DN110 szt.
d.3.|analiza indy-
3.1|widualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
55/KNR-W 7-09 |Kolano hamburskie 90° Dn40(48,3x2,6mm) szt.
d.3.|2114-01
3.1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.3. Bronistawy 12
2
56|KNR-W 2-20 |Spinka miedzy zasilaniem i powrotem (DN25) kpl.
d.3./0310-02 z odpowietrzeniem (Dn15) z trzema zaworami do wspawania (dwa zawory
3.2 Dn25 i jeden Dn15)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce kotnierzowe Dn40 wraz z dwoma kotnierzami DN40 do szt.
d.3./0518-01 wspawania
3.2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
58 Tuleja $cienna (pierscien gumowy) Dn110 szt.
d.3.|analiza indy-
3.2|widualna
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
59 Pokrywa koncowa (END CAP) Dn40/110 szt.
d.3.|analiza indy-
3.2|widualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
60 Przejscia gazo i wodo szczelne DN110 szt.
d.3.|analiza indy-
3.2|widualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
61 KNR-W 7-09 |Kolano hamburskie 90° Dn40(48,3x2,6mm) szt.
d.3.|2114-01
3.2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.3. Czarneckiego 1
3
62|KNR-W 2-20 |Spinka miedzy zasilaniem i powrotem (DN25) kpl.
d.3./0310-02 z odpowietrzeniem (Dn15) z trzema zaworami do wspawania (dwa zawory
3.3 Dn25 i jeden Dn15)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce kotnierzowe Dn40 wraz z dwoma kotnierzami DN40 do szt.
d.3./0518-01 wspawania
3.3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
64 Tuleja $cienna (pierscien gumowy) Dn110 szt.
d.3.|analiza indy-
3.3|widualna
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
65 Pokrywa koncowa (END CAP) Dn40/110 szt.
d.3.|analiza indy-
3.3|widualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
66 Przejscia gazo i wodo szczelne DN110 szt.
d.3.|analiza indy-
3.3|widualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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67 KNR-W 7-09 |Kolano hamburskie 90° Dn40(48,3x2,6mm) szt.
d.3.|2114-01
3.3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/45231000-5 |Roboty towarzysz ace
68 KNR 2-20 Proby szczelnosci rurociggbw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.4/0207-01
198.5*2 m 397.000
RAZEM 397.000
69 KNR 2-20 Ptukanie rurociggdw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.4/0207-01
analogia
198.5*2 m 397.000
RAZEM 397.000
70 Badania rtg doczotowych zigczy spawanych - Srednica zewnetrzna rury do 60, [zlgcz.
d.4|analiza indy- |3 mm.
widualna
50 ztacz. 50.000
RAZEM 50.000
71 Badania rtg doczotowych ztgczy spawanych - Srednica zewnetrzna rury do ztacz.
d.4|analiza indy- |114,3 mm.
widualna
58 ztacz. 58.000
RAZEM 58.000
72|/KNR 2-20 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych o ér. 25-150 mm odci-
d.4/0208-01 nek
analogia
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1.000
73|KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.4|0523-01
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
74| KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.4/0523-02
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
75 Wiaczenie do istniejacej sieci cieptowniczej kpl.
d.4|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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