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Toszecka PEC DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Nawierzchnie 1 17

1.1 Nawierzchnie jezdni chodników i parkingów z elementów rozbieralnych 1 15
1.1.

1
Demontaż nawierzchni 1 7

1.1.
2

Odtworzenie nawierzchni 8 15

1.2 Zieleń 16 17
1.2.

1
Humusowanie 16 16

1.2.
2

Odtworzenie terenów zielonych 17 17

2 Roboty ziemne 18 29
3 Roboty montażowe 30 54

3.1 Elementy preizolowane 30 38
3.2 System alarmowy 39 41
3.3 Pozostałe elementy 42 43
3.4 Elementy w budynku 44 47
3.5 Elementy w komorze przyłączeniowej 48 54

4 Roboty towarzyszące 55 62
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Toszecka PEC PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Nawierzchnie

1.1 Nawierzchnie jezdni chodników i parkingów z element ów rozbieralnych
1.1.

1
45233200-1 Demonta ż nawierzchni 

1
d.1.
1.1

KNR 2-31
0805-03

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o wysokości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

58.5*(0.5+0.67+0.5) m2 97.695
RAZEM 97.695

2
d.1.
1.1

KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25
cm

m2

58.5*(0.25+0.67+0.25) m2 68.445
RAZEM 68.445

3
d.1.
1.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

4
d.1.
1.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

4*0.15*0.40 m3 0.240
RAZEM 0.240

5
d.1.
1.1

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1.
1.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - odpa-
dy z remontów

m3

58.5*0.25 m3 14.625
97.695*0.03 m3 2.931
0.24 m3 0.240

RAZEM 17.796
7

d.1.
1.1

analiza indy-
widualna

Utylizacja odpadów budowlanych z remontów m3

17.796 m3 17.796
RAZEM 17.796

1.1.
2

Odtworzenie nawierzchni 

8
d.1.
1.2

KNR 2-31
0111-03
0111-04

Wykonanie warstwy ulepszonego podłożą z doprowadzeniem do G1 m2

58.5*(0.25+0.67+0.25) m2 68.445
RAZEM 68.445

9
d.1.
1.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

58.5*(0.25+0.67+0.25) m2 68.445
RAZEM 68.445

10
d.1.
1.2

KNR 2-31
0114-03
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

58.5*(0.25+0.67+0.25) m2 68.445
RAZEM 68.445

11
d.1.
1.2

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

58.5*(0.5+0.67+0.5) m2 97.695
RAZEM 97.695

12
d.1.
1.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - przyjęto 30% nowych elementów

m2

58.5*(0.5+0.67+0.5) m2 97.695
RAZEM 97.695

13
d.1.
1.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

4*(0.40*0.15) m3 0.240
RAZEM 0.240
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Toszecka PEC PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14

d.1.
1.2

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - krawężniki z odzysku przyjęto 30% nowych elementów

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

15
d.1.
1.2

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową - obrzeża z odzysku przyjęto 30% nowych
elementów

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

1.2 Zieleń
1.2.

1
45233200-1 Humusowanie

16
d.1.
2.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm m2

14*(0.5+0.67+0.5) m2 23.380
RAZEM 23.380

1.2.
2

Odtworzenie terenów zielonych

17
d.1.
2.2

KNR 2-01
0510-01
analogia

Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm - Odtworzenie
terenów zielonych

m2

14*(0.5+0.67+0.5) m2 23.380
RAZEM 23.380

2 45111200-0 Roboty ziemne
18

d.2 analiza indy-
widualna

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wraz z inwentaryzacją
powykonawczą

m

72.5 m 72.500
RAZEM 72.500

19
d.2

KNNR 1
0603-01

Odwodnienie wykopów godz.

48 godz. 48.000
RAZEM 48.000

20
d.2

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.I-III

m3

<40/110>58.5*(1.29-0.33)*0.67 m3 37.627
<40/110>14*(1.01-0.15)*0.67 m3 8.067
-9.139 m3 -9.139

RAZEM 36.555
21

d.2
KNR 2-01
0310-03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład - przyjęto 20% wykopów

m3

45.694*0.2 m3 9.139
RAZEM 9.139

22
d.2

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębo-
kości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

58.5*1.29*2 m2 150.930
14*1.01*2 m2 28.280

RAZEM 179.210
23

d.2
KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

72.5*0.67*0.2 m3 9.715
RAZEM 9.715

24
d.2

KNR 2-28
0501-09

Obsypka piaskowa - 20 cm ponad wierzch rury m3

(72.5*0.67*0.31-2*72.5*3.14*0.055*0.055) m3 13.681
RAZEM 13.681

25
d.2

KNNR 1
0321-01

Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys.
zasypania do 4 m; grunt kat.I-II

m3

((0.96-0.2-0.31)*0.67*58.5) m3 17.638
((0.86-0.2-0.31)*0.67*14) m3 3.283
-4.184 m3 -4.184

RAZEM 16.737
26

d.2
KNR 2-28
0501-09

Materiał do wymiany gruntu w pasie prowadzonych robót ziemnych m3

20.921 m3 20.921
RAZEM 20.921

27
d.2

KNNR 1
0318-02

Ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV  wraz z zagęszczeniem ręcznym- 20% z całości

m3

20.921*0.2 m3 4.184
RAZEM 4.184
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Toszecka PEC PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28

d.2
KNR 4-01
0108-05
0108-08 
analogia

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 8 km grunt.kat.
I-II wraz z kosztem utylizacji

m3

45.694 m3 45.694
RAZEM 45.694

29
d.2

KNR 2-01
0310-01 +
KNNR 1
0318-02

Przekopy kontrolne m3

(1.0*1.18*1.5)*5 m3 8.850
RAZEM 8.850

3 Roboty monta żowe
3.1 Elementy preizolowane
30

d.3.
1

KNR 0-10
0215-07

Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową (48,3/110), L=12,0m; m

12*13 m 156.000
RAZEM 156.000

31
d.3.

1

KNNR 4
2304-01

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o śr.48,3/110 mm (gr.ścianki 3,2
mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie. Spa-
wanie rur i elementów sieci

złącz.

22 złącz. 22.000
RAZEM 22.000

32
d.3.

1

KNR 0-10
0218-07

Kolano prefabrykowane  90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn40 (48,3/
110), A=1,0m, A=1,0m

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

33
d.3.

1

KNR-W 2-20
0114-02

Maty kompensacyjne polietylenowe 1000x1000x40mm szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

34
d.3.

1

KNR-W 2-20
0505-02

Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne Dz110  z pianką i korkami wtapia-
nymi,

muf.

22 muf. 22.000
RAZEM 22.000

35
d.3.

1

KNR-W 2-19
0205-01

Zawór odcinający preizolowany DN40 + Żeliwna skrzynka uliczna na trzpień
zaworu wraz z fundamentem odciążającym + Rura ochronna PCV L=1m

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

36
d.3.

1
analiza indy-
widualna

Tuleja ścienna (pierścień gumowy) Dn110 szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

37
d.3.

1
analiza indy-
widualna

Pokrywa końcowa (END CAP) Dn40/110 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

38
d.3.

1

KNR-W 2-19
0306-10

Rura ochronna PCV L=1m m

1*2 m 2.000
RAZEM 2.000

3.2 System alarmowy
39

d.3.
2

analiza indy-
widualna

Połączenie końcowe instalacji alarmowej w budynku: Przewód izolowany 1,
5mm2, koszulka termokurczliwa, 2x płaskownik 150x30x3, uszczelnienie mas-
tyką (wg rysunku nr 03 szczegółu "Z" dokumentacji projektowej)

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

40
d.3.

2

KNR-W 2-20
0522-09
analogia

Podtrzymki stalowe do instalacji alarmowej szt.

88 szt. 88.000
RAZEM 88.000

41
d.3.

2

KNR-W 2-20
0522-09

Konektory / łączki samochodowe szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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Toszecka PEC PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.3 Pozostałe elementy
42

d.3.
3

KNR 2-19
0219-01
analogia

Taśma ostrzegawcza PVC (PEC) m

146 m 146.000
RAZEM 146.000

43
d.3.

3

KNNR-W 9
0814-02
analogia

Rury ochronne typu Arot Dz110  L=3,0m m

3*5 m 15.000
RAZEM 15.000

3.4 Elementy w budynku
44

d.3.
4

KNR-W 2-20
0310-01

Spinka między zasilaniem i powrotem z odpowietrzeniem 
z trzema zaworami DN20 do wspawania

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.3.

4

KNR-W 2-15
0313-05

Zawory odcinające Dn40 do wspawania szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

46
d.3.

4
analiza indy-
widualna

Przejścia gazo i wodo szczelne   DN110 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

47
d.3.

4

KNR-W 7-09
2114-01

Kolano hamburskie 90° Dn40(48,3x2,6mm) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3.5 Elementy w komorze przył ączeniowej
48

d.3.
5

KNR-W 2-15
0313-05

Zawory pełno przelotowe Dn40 do wcinki na gorąco 
z dźwignią (Naval nr kat. 281468)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

49
d.3.

5
analiza indy-
widualna

Przejścia gazo i wodo szczelne   DN110 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

50
d.3.

5

KNR-W 2-15
0514-03

Przewód stalowy DN 48,3x2,6mm m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

51
d.3.

5

KNZ-15 29-
04

Izolacja ze sztywnej pianki PUR i płaczem PVC dla rury DN40 m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

52
d.3.

5

KNR-W 7-09
2114-01

Kolano hamburskie 90° Dn40(48,3x2,6mm) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

53
d.3.

5

KNR-W 7-09
2114-01

Kolano hamburskie 45° Dn40(48,3x2,6mm) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

54
d.3.

5

KNR-W 7-09
2114-01

Ściągniecie izolacji oraz płaszcza PEHD na długości ok. 1,0m przewodu prei-
zolowanego Dn250/400. Uzupełnienie izolacji oraz płaszcza po wykonaniu
przyłącza.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4 45231000-5 Roboty towarzysz ące
55

d.4
KNR 2-20
0207-01

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o śr.do 150 mm m

72.5*2 m 145.000
RAZEM 145.000
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Toszecka PEC PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
56

d.4
KNR 2-20
0207-01
analogia

Płukanie rurociągów sieci cieplnych o śr.do 150 mm m

72.5*2 m 145.000
RAZEM 145.000

57
d.4 analiza indy-

widualna

Oględziny wzrokowe złączy spawanych o średnicy do 60,3 mm. złącz.

22 złącz. 22.000
RAZEM 22.000

58
d.4 analiza indy-

widualna

Badania rtg doczołowych złączy spawanych -  Średnica zewnętrzna rury do 60,
3 mm.

złącz.

22 złącz. 22.000
RAZEM 22.000

59
d.4

KNR 2-20
0208-01
analogia

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych o śr. 25-150 mm odci-
nek

1 odci-
nek

1.000

RAZEM 1.000
60

d.4
KNR-W 2-20
0523-01

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.

1 pom. 1.000
RAZEM 1.000

61
d.4

KNR-W 2-20
0523-02

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny pom.

1 pom. 1.000
RAZEM 1.000

62
d.4 analiza indy-

widualna

Włączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31176


