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PROJEKTOWANE SIECI | OBIEKTY:

2xDN&0 . T .
proj. przytacze do sieci cieplnej
— projektowana rura ostonowa

budynek przewidziany do przytaczenia

ISTNIEJACE SIECI | OBIEKTY:

istniejacy cieptociag
istniejacy wodociag

ksD490 istniejaca kanalizacja sanitarna
kd120 istniejaca kanalizacja deszczowa
istniejacy gazociag
ehD istniejace kable elektroenergetyczne
istniejace kable teletechniczne
UWAGI:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywac tacznie z catg dokumentacjg
2. Integralng czeScig dokumentacji jest opis

INWESTYCJA/ZLECENIODAWCA J NAZWISKO PODPIS
Zadanie 3 BUDOWA PRZYLACZA SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKOW SROJKTOWAL TR NE
PRZY UL. JANA SLIWKI 38, 40, 44, 52, 54 . .
(DZ. NR 754, 761, 762, 763, 764, 767, 768, 1103/1, 1103/02 Obreb: Ktodnica) Dawid KOSCIANSKI
INWESTOR: Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0. 44-100 Gliwice, ul. Krlewskiej Tamy 135 UPR. BUD. NR 409702 N
TYTUL RYSUNKU OPRACOWAL MGR INZ
Dawid KOSCIANSKI
UPR. BUD. NR 403/02 .
OPRACOWAL INZ
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Patryk KOSCIARSKI
FIRMA BRANZA STADIUM NR UMOWY DZ nr 33/2018 z dn. 14.02.2018r
BIURO UStUG INZYNIERSKICH DK PROJEKT DAWID KOSCIANSK|
53 GLMCE 0 ARSKEGD , TEL 501 254200 SANITARNA PBW R RS
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Etap I Jana Śliwki 38, 40, 44
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Etap II Jana Śliwki 52, 54
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